

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

Att.: Alex Kirkegaard Kristensen

4. september 2020

Projekt nr. 10406571
Version 1

KLOAKFORNYELSE TIMRING INDSTILLING

Hermed fremsendes en vurdering og kommentering af indkomne tilbud på anlægsentreprisen for ovennævnte sag.

1 ANLÆGSUDBUDET

Udbuddet af anlægsentreprisen blev gennemført som indbudt licitation den 4. september 2020. Der indkom tilbud fra de fem indbudte entreprenører på anlægsarbejdet med følgende resultat:

Entreprenør	Tilbudssum
1. Stauning Maskinstation A/S	kr. 27.469.790,-
2. Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S	kr. 30.371.442,-
3. Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S	kr. 31.029.681,-
4. A/S Ole Andersen	kr. 31.054.836,-
5. Feldborg Entreprenørforretning	kr. 31.518.815,-

Alle anførte priser er ekskl. moms.

Forskellen mellem lavestbydende og de øvrige tilbud fremgår af tabel 1

Der er foretaget en gennemgang af tilbuddet fra lavestbydende firma, og der er ikke konstateret regnefejl.

I gennemgangen af tilbuddet er det konstateret, at der er anvendt tilbudsliste rev. 0 og ikke tilbudsliste rev. 1. I tilbudslisten har entreprenøren rettet i alt to af fire poster, som er ændret i forbindelse med rettelsesblad 1.

Korrigeres der for anvendelsen af den forkerte tilbudsliste, vil det medføre en merpris på 18.975,- sammenlignet med den næstlaveste pris på disse poster.

Der er ikke angivet forbehold i tilbuddet.

Tilbuddet fra alle bydere findes konditionsmæssigt.

Ud fra resultatet er det min anbefaling, at tildele kontrakten til Stauning Maskinstation A/S.

Med venlig hilsen



Søren Jepsen, NIRAS

Sammenstilling af tilbud
Udbud: Kloakfornyelse Timring

Hovedposter	Stauning	%	Ivan J.	%	Sejer P.	%	Ole A.	%	Feldborg	%
1 Arbejdsplads mv.	386.000,00 kr.	100	1.845.539,00 kr.	478	670.000,00 kr.	174	835.140,00 kr.	216	990.250,00 kr.	257
2 Jordarbejde	1.971.920,00 kr.	100	3.672.230,00 kr.	186	4.763.600,00 kr.	242	3.413.450,00 kr.	173	2.740.310,00 kr.	139
2a Bassin	1.190.970,00 kr.	100	1.583.359,00 kr.	133	2.049.050,00 kr.	172	1.791.400,00 kr.	150	2.200.170,00 kr.	185
3 Afstivning og tørholdelse	8.863.808,00 kr.	100	8.445.736,00 kr.	95	6.203.510,00 kr.	70	9.098.400,00 kr.	103	9.466.650,00 kr.	107
4 Kloakarbejde	8.804.648,00 kr.	100	8.590.248,00 kr.	98	9.824.906,00 kr.	112	9.454.111,00 kr.	107	9.548.335,00 kr.	108
4a Vejafvanding	494.100,00 kr.	100	390.240,00 kr.	79	490.500,00 kr.	99	589.500,00 kr.	119	350.100,00 kr.	71
5 Belægning	4.699.894,00 kr.	100	4.323.390,00 kr.	92	5.247.415,00 kr.	112	4.218.450,00 kr.	90	4.645.600,00 kr.	99
6 Vandledninger	431.000,00 kr.	100	490.550,00 kr.	114	633.250,00 kr.	147	555.750,00 kr.	129	754.400,00 kr.	175
7 Diverse Tillægsarbejder	627.450,00 kr.	100	1.030.150,00 kr.	164	1.147.450,00 kr.	183	1.098.635,00 kr.	175	823.000,00 kr.	131
I alt ekskl. moms	27.469.790,00 kr.	100	30.371.442,00 kr.	111	31.029.681,00 kr.	113	31.054.836,00 kr.	113	31.518.815,00 kr.	115