

Herning Kommune

Att. Søren Brandt

5. november 2019

Projekt nr. 10401487
Version 1

KLIMABASSIN SPINKEBJERG INDSTILLING

Hermed fremsendes en vurdering og kommentering af indkomne tilbud på anlægsentreprisen for ovennævnte sag.

1 ANLÆGSUDBUDET

Udbuddet af anlægsentreprisen blev gennemført som underhåndsbud, med tilbudsaflevering den 4. november 2019 pr. e-mail. Der indkom tilbud fra de fem indbudte entreprenører på anlægsarbejdet med følgende resultat:

Entreprenør		Tilbudssum
1. VKA	kr.	2.374.865,-
2. HedeDanmark A/S	kr.	2.634.308,15
3. Svend B. Thomsen A/S	kr.	2.674.760,-
4. Anton Christensen Aps	kr.	2.784.425,-
5. Sunds Entreprenør A/S	kr.	2.784.920,-

Alle anførte priser er ekskl. moms.

Forskellen mellem lavestbydende og de øvrige tilbud fremgår af tabel 1

Der er foretaget en gennemgang af tilbuddet fra lavestbydende firma, og der er ikke konstateret regnefejl.

Anlægsoverslaget der tidligere er afgivet var på 2.601.555,- hvorfor de afgivende priser vurderes på et acceptabelt niveau.

Der er ikke angivet forbehold i tilbuddet.
Tilbuddet fra alle brydere findes konditionsmæssigt.

Ud fra resultatet er det min anbefaling, at tildele kontrakten til VKA.

Med venlig hilsen



Morten Møllnitz, NIRAS

Sammenstilling af tilbud

Tabel 1

Hovedposter	VKA	%	Hede-Danmark	% af lavest-bydende	Svend B. Thomsen	% af lavest-bydende	Anton Christensen	% af lavest-bydende	Sunds Entreprenør	% af lavest-bydende
1. Arbejdsplads m.v.	113.500	100	139.410	123	218.500	193	126.275	111	135.000	119
2. Jordarbejde	1.528.323	100	1.883.670	123	1.778.312	116	1.765.050	115	1.877.230	123
3. Afstivning	2.500	100	26.374	1055	50	2	10.000	400	17.500	700
4. Kloakarbejde	285.282	100	197.982	69	236.582	83	231.794	81	214.600	75
5. Belægning	128.390	100	113.905	89	120.576	94	153.556	120	127.000	99
20. Diverse tillægsarbejde	316.870	100	272.968	86	320.740	101	497.750	157	413.590	131
I alt ekskl. moms	2.374.865	100	2.634.308	111	2.674.760	113	2.784.425	117	2.784.920	117